Zmiana i wyjasnienia do Zapytania ofertowego: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Stupca na lata 2024 - 2030 (Znak ROS.271.2.2023.WK)

W dniu 21 sierpnia 2023 roku do Zamawiajgcego wptynety nastepujace pytania:

W nawigzaniu do zapytania ofertowego, ktérego przedmiotem zaméwienia jest Opracowanie
Strategii Rozwoju Gminy Stupca na lata 2024 - 2030 (Znak R0S.271.2.2023.WK) zwracamy sie
z uprzejma prosba o ustosunkowanie sie do pytan wskazanych ponizej:

1. Dotyczy formularza ofertowego:

W wielu przypadkach strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko nie jest wymagana.
W trosce o nalezyte wydatkowanie srodkdw publicznych, Wykonawca proponuje
zmodyfikowanie formularza ofertowego poprzez dokonanie podziatu wynagrodzenia na dwie
czesci, tj.:

e cena w przypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
e cena w przypadku braku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko

2. Dotyczy terminu realizacji zamdwienia:

W ramach zapytania ofertowego okreslony jest termin realizacji zamdwienia, tj. do 12
miesiecy od dnia podpisania umowy.

W ramach prac nad SRG wymagane jest:

- pozyskanie oraz analiza danych opracowania diagnozy pogtebionej w obszarach: spoteczny,
gospodarczy, przestrzenny wraz z opracowaniem diagnozy — do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

- przeprowadzenie badan ankietowych oraz opisanie wnioskdw — do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

- przeprowadzenie warsztatéw z interesariuszami strategii (spotkania z mieszkaricami,
rolnikami, organizacjami pozarzgdowymi) — do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- opracowanie projektu strategii, w tym przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji
realizacji strategii oraz wszelkich niezbednych dokumentéw wykonawczych — do 5-8 miesiecy
od dnia podpisania umowy,

- przeprowadzenie konsultacji spotecznych projektu strategii —do 9 miesiecy od dnia
podpisania umowy,



- opracowanie raportu uwzgledniajgcego wyniki konsultacji spotecznych —do 10-11 miesiecy
od dnia podpisania umowy,

- opiniowanie strategii przez Zarzad Wojewddztwa, wystanie odstgpienia od 00S do RDOS —
do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- w przypadku braku akceptacji od odstgpienia, przeprowadzenie 00S — do 13-14 miesiecy od
dnia podpisania umowy,

- uchwalenie dokumentu, przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii,
prezentacja ostatecznej wers;ji Strategii na komisjach i sesji Rady Gminy—15 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Zatem zbieranie danych do opracowania dokumentu, jego uchwalenie oraz przeprowadzenie
Strategicznej Oceny Oddziatywania na Srodowiska potrwa 15 miesiecy od dnia podpisania
umowy, co jest powodowane art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym.

Dbajac o rzetelne wykonanie SRG, Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane zapytania
ofertowego na ,15 miesiecy od dnia podpisania umowy, w przypadku przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko oraz 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
w przypadku braku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko”.

Ad.1.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia uwzglednia mozliwie najszerszy zakres
przewidziany do wykonania. Wykonawca wyceniajac zadanie musi uwzgledni¢ mozliwos¢
(ryzyko kontraktowe) wystgpienia oceny oddziatywania na srodowisko. Z punktu widzenia
finansdéw zamawiajacego, nie bytoby racjonalne wydzielanie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko z catosci zamdwienia. Zamawiajgcemu zalezy na spdjnosci
wykonania zadania, a podzielenie tego zadnia na czesci mogtoby spowodowaé mozliwosé
realizacji przed dwdch réznych wykonawcéw. Ponadto wykonanie oceny, przez podmiot nie
realizujgcy jednoczes$nie strategii, wymagatoby ponownego wypracowania danych, ktére
podmiot realizujgcy ustuge dla gminy juz pozyskat, co spowodowatoby podwyziszenie kosztow
sporzgdzania oceny i strategii.

Ad.2.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu wykonania ustugi do 15 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
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