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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe]j sieci
kanalizacji sanitarnej w Rozalinie wraz z przepompowniami i wiaczeniem w istniejgcg sie¢
kanalizacji sanitarnej, wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w Rozalinie pozwala odprowadzi¢ $cieki z miejscowosci
o charakterze rolniczym. W chwili obecnej gospodarstwa posiadajg zbiorniki bezodptywowe 1
$cieki wozami asenizacyjnymi wywozone sg na oczyszczalnie sciekow. Na rozpatrywanym
terenie uzbrojenie podziemne stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, siec
teleinformatyczna ($wiattowéd). Droga we wsi jest droga asfaltowg powiatowg relacji Droga
powiatowa 3060P - Rozalin - droga krajowa 92

Wie$ przecina linia kolejowa Warszawa Poznan

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» Obreb Rozalin:
» Obreb Cienin Zaborny:
» Zgodnie z zalaczonym opracowaniem graficznym

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

Na zamowienie sklada sie wykonanie kompletu opracowac projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu robét budowlanych po uzyskaniu przez Gming Shupca pozwolenia na budowg lub
zgloszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych oraz pelnienie nadzoru autorskiego w czasie
realizacji robot budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgce] infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

3) Uzyskanie warunkow technicznych na wigcznie w sie¢ kanalizacji sanitarnej

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym

5) W razie koniecznoéci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
6) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia do

uzyskania Decyzji Srodowiskowej
7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddzialywania na Srodowisko
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8) Opracowanie 1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznacznie okredlenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania.

9) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdélowych
STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza
by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podeczas prowadzenia robét budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbgdne rysunki szczegotowe.

12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu:

e Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfi dwg)
e Projekt wykonawcezy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfidwg)
e Pozostale opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonawca dotaczy do projektu os§wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robét budowlanych
1) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o dtugosci do 1380 m
2) Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej fi 110 o tacznej dlugosci do 2300 m
3) 1 Pompownia sieciowa
4) Przykanaliki do granic posesji zamieszkatych

1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektows, sztuka budowlang i zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg starannoscig
2) Przedlozenie Zamawiajacemu nie pézniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ
3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztonkiem PIIB
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ na placu budowy
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wlasny koszt zbednych
materiatow, odpadéw i $mieci
6) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce whascicielom lub uzytkownikom posesji sasiadujgcych z terenem budowy
7) Ponoszenie odpowiedzialnoéci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych

Strona4 z 12



podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne z
tym projektem

10) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien o
poinformowanie mieszkancéw w odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbato$é¢ o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegdlnosci Scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu pierwotnego na wlasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezb¢dnych na etapie
prowadzenia robot budowlanych

16) Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikdow, znakow w
przypadku ich zniszczenia podczas rob6t, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs¢
poprzecznych i podluznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zaggszczenia gruntu i przedlozy¢ Zamawiajgcemu
na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrécenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomogci na ktérych prowadzone
beda roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego o$wiadczeniami wiascicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie peinej obstugi geodezyjne] wraz z inwentaryzacja powykonawczg
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym etapie wykonywanych
robét szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzacj¢ nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie i  przekazaniem Zamawiajagcemu  kompletnej — dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf,
spictej w teczce ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna
zawieraé: o$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i
zmianami, mape inwentaryzacyjng, protokoty z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatow

20) W przypadku powierzenia czgsci zamoéwienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazany jest zglosié ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy

Strona 5z 12




Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczegblnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i dosdwiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych oraz zapisami programu
funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacjg, ze rodzaj i ilos¢ robot
okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegolowej
dokumentacji projektowej. Szczegblowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu i
wartosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Ogéblne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zamowienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bgdzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu budowlanego
gotowego do zlozenia do Starostwa Powiatowego w terminie do 12 miesiecy od daty
podpisania umowy.

ETAP II - wykonanie robét budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej w terminie do 9 miesigcy od uzyskania pozwolenia na budowe.

2.1.2 Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia oraz 3-letniej rekojmi.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyty starannoscia
w terminie 14 dni od zgloszenia.

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace rozwigzan technicznych
Realizacja zaméwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie wezesniej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zaprojektowano kanaly do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC lite DN

200x5,9 sztywnosci obwodowej SN8 faczone kielichowo . Kanaty uktadaé zgodnie z punktem roboty
ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Po utozeniu wykona¢ proby

szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

Strona 6z 12



2.2.2 Studnie rewizyjne
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne. Zaprojektowano

studzienki betonowe $r. 1000. Studzienki betonowe wykona¢ nalezy jako studnie z prefabrykowanych
kregow betonowych @1000 o nastgpujacych wymaganiach minimalnych B45, W8, nasiakliwos¢
ponizej 4%. Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelke i zaprawg wodoszezelng, kompletne
z whazem zeliwnym typu cigikiego D400KN zabezpieczonym S$rubami, stopniami ztazowymi,
pierscieniem odcigzajacym oraz plyta nastudziena. Dolna czgs¢ studni jako prefabrykowana
monolityczna. W dnie studni nalezy wykona¢ wyprofilowane koryto (kinetg). W prefabrykowanych
elementach studzienki osadzone sa fabrycznie mijankowo w dwoch rzgdach stopnie ztazowe z zeliwa.
Studzienki wykona¢ w sposob gwarantujacy szczelno$é konstrukeji na infiltracje oraz ewentualna
eksfiltracje. Przejscie rury przez sciang studni wykonac stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur
PVC w $cianach studni betonowych (zaleca si¢ wykonanie otworéw i montaz przejsé¢ szczelnych u
producenta kregow w trakcie wylewania krggu). Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczna. Wiazy studni nalezy dopasowa¢ do rzednych

projektowanych drog poprzez krazki dystansowe pod wiaz.

2.2.3 Kanalizacja tloczna
Kanalizacje ttoczna: od pompowni do studni rozpreznej wykona¢ z rur PE uzaleznionych od wyliczen

projektowych dla celow koncepcji przyjeto rury o $rednicach naminalnych 100mm fgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub na ksztaltki zgrzewane elektrooporowo. Kanaly ukfadac¢ zgodnie z punktem
roboty ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Po ufozeniu

wykonaé proby szczelnosci
2.2.4 Pompownia

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy - szt. 2
2. Zbiornik wykonany z betonu w wkladka z PE
Grubosé scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 150 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z betonu.
Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:
» skosy technologiczne
podest obstugowy — stal nierdzewna
tancuch do podestu — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

YV V V VYV VY

wiaz zeliwny D400
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» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

» belka wsporcza — stal nierdzewna

» prowadnice - stal nierdzewna

» lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

» zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

» zawory zwrotne kolanowe min DN80 szt. 2 - zeliwo

» przewody tloczne min DNS8O - stal nierdzewna

» polaczenia kolnierzowe nierdzewne

» elementy ztaczne - stal nierdzewna

» polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlgczki
STAL/PE

» nasada T-52 z pokrywag + zawor kulowy 2” - szt. 1

» polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trdjnik orlowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

» Wilaczenie w istniejacy system monitoringu i sterowania

2.3  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowal w
tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca
i prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materia

Wykonawca bedzie uzywal w trakcie robét materialy budowlane spelniajgce wymagania
obowiazujacych norm i przepisow prawa. Wszystkie materialy muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
posiadat do wgladu przez caty okres budowy i zalaczy do dokumentacji powykonawczej.

Sprzet

Sprzgt uzyty podczas podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilos¢, typ i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zalozony termin przewidziany podpisang umowa. Wykonawca musi
zagwarantowac, iz sprzgt uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowaé jego skazenia.
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Wykonawca bedzie posiadal na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytku jezeli takie sg wymagane przepisami. Sprzgt, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i srodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty budowlane przestrzegajgc zasady
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegolnosci by pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzgt, odziez i
urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowiazany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowe;.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujgc si¢ do wymagafh Wykonawca bedzie
miat szezegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami
i substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong robdt i za
wszystkie uzywane materialy i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowiazany o utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni po ktérych poruszajg sig
maszyny i sprzgty budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

» rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnoscei z PFU

» Opisy zawarte w STWiORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Sktadane wnioski materialowe

» Jako$¢ i zgodno$é z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy
nie zostana usunigte wz wiasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ kontroli pobierania probek i badania materialow u
zrodla ich wytwarzania.
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Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i odbior koncowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego procesu
budowlanego Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbior koncowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia niezbednych
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokdt odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyje¢tych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupehiajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego
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II. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsi¢wzi¢cia z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania zadania
» Opracowanie niezbednych szczegoélowych map do celow projektowych nalezy do

Wykonawecy.

3 Przepisy prawa

VvV VY WV

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pozn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 . poz. 1843)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz 725)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

(Dz. U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(DZ. U. 120 poz. 1126 z pozn. zm.)
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